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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευών του κτιρίου που στεγάζεται το Πρωτοδικείο Άρτας το οποίο είναι κατασκευασμένο με την μέθοδο της προκατασκευής.
Οι επεμβάσεις που θα γίνουν με την παρούσα εργολαβία έχουν συνοπτικά ως εξής:
1. Θεωρούμε ως πλέον επείγουσα εργασία την αποκατάσταση στεγανότητας της απόληξης του φρεατίου του ανελκυστήρα, η οποία είναι εντελώς κατεστραμμένη και παρακωλύεται η λειτουργία του για την χρήση του από το κοινό. Η εργασία αποκατάστασης περιγράφεται  στην 2η παράγραφο. 

2. Καθαίρεση της μόνωσης πλακός δώματος στην επαφή της με τους κάθετους τοίχους πληρώσεως και για πλάτος ικανό ώστε να εντοπιστούν και να λυθούν τα προβλήματα υγρομόνωσης. Κατασκευή καινούργιας μόνωσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές περιμετρικά του δώματος καθώς και περιμετρικά της απόληξης του ασανσέρ. Για την παραπάνω εργασία θα προηγηθεί η καθαίρεση των πλακιδίων, του αλεξικέραυνου και των μαρμάρων και η επανατοποθέτηση τους μετά την εκτέλεση αυτής. Στο σημείο που βρίσκεται η απόληξη του ασανσέρ εκτός από την μόνωση που αναφέραμε θα τοποθετηθούν κατάλληλα στο τελείωμα του, φύλλα λαμαρίνας με ειδικά στηρίγματα για την καλύτερη προστασία του
3. Καθαίρεση τμήματος του διακοσμητικού οπτόπλινθου των όψεων λόγω αποκόλλησης στην επαφή του με το κύριο σώμα του κτιρίου, επανατοποθέτηση τμήματος και αγκύρωση κατάλληλα αυτού που παραμένει, όπου απαιτείται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας μας.

4. Αποκατάσταση της φθαρμένης μόνωσης στο στέγαστρο εισόδου με σκοπό την κατά το δυνατό στεγανοποίηση.
5. Καθαίρεση τμήματος επικεράμωσης και αντικατάσταση των σπασμένων κεραμιδιών.
6. Στεγάνωση εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου. (καθαίρεση των παλαιών σιλικονούχων σφραγισμάτων, επιμελής καθαρισμός των αρμών και τοποθέτηση νέων για πλήρωση και σφράγισμα των αρμών).
7. Αλλαγή σπασμένων υαλοπινάκων (καθαίρεση και τοποθέτηση υαλοπινάκων με υαλοπίνακες διπλούς θερμομονωτικούς).
8. Αντικατάσταση φθαρμένων ειδών κιγκαλερίας (κλείθρα) των συρομένων παραθύρων όπου απαιτείται.

9. Αλλαγή μηχανισμών ανάρτησης εξωτερικών κουφωμάτων όπου αυτό απαιτείται.
10. Καθαίρεση με προσοχή και επανατοποθέτηση εσωτερικά τμήματος πλακιδίων δαπέδου που έχει αποκολληθεί και τοποθέτηση νέων όπου έχουν καταστραφεί.
11. Καθαρισμός όλων των υδρορροών και τοποθέτηση ειδικών πλεγμάτων για την αποφυγή εισροής αντικειμένων εντός των υδρορροών.
12. Έλεγχος της μόνωσης σε αρμούς επαφής οριζοντίων τεμαχίων με κάθετα εξωτερικά και αντικατάσταση αυτής όπου απαιτείται

13. Τοποθέτηση εξωτερικά ικριωμάτων σιδηρών σωληνωτών και επένδυση πρόσοψης τους με λινάτσες ή συνθετικά υφαντά φύλλα.
14. Εξωτερικοί χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.
15. Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων εσωτερικών επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος όπου απαιτείται μετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας μας.

Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων, από την θέση εκτέλεσης των εργασιών μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς μεταφορά, συμπεριλαμβάνονται στις αντίστοιχες τιμές μονάδος. Η μεταφορά και απόρριψη σε κατάλληλο σημείο εκτός του χώρου του έργου των προϊόντων καθαίρεσης είναι υποχρέωση του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος επίσης είναι υποχρεωμένος, μετά από εντολή του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την τυχόν έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών κατά τον Νόμο, που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 45.161,29 € και είναι συνολικής δαπάνης 56.000,00 € με τον ΦΠΑ, σύμφωνα με την Αριθ. Πρωτ. 27806/2019/03.03.2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων με την οποία εγκρίνεται διάθεση πίστωσης 56.000,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού του ΤΑΧΔΙΚ και Κ.Α.Ε. 9725Α.
	
	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

	Άρτα, 21.09.2020
	Άρτα,   21.09.2020
	Άρτα,     21.09.2020

	Η Συντάξασα
	Η  Προϊστάμενη Τ.Δ.Π.
	Ο Διευθυντής Τ.Ε.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Αλεξάνδρα Βέλιου
	Αλεξία Παππά
	Αριστοτέλης Μπακόλας

	ΤΕ Πολιτικός Μηχ/κός 
	ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός
	Π.Ε. Η/Μ Μηχανικός


