	

	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	Χρηματοδότηση:
	Ν.Π.Δ.Δ. 2022

	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
	Έργο:
	Ανακατασκευή – βελτίωση τεχνικών σε αρδευτικούς τάφρους (Ακροποταμιά, Γραμμενίτσα)
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	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

	

	Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες ανακατασκευής και βελτίωσης τεχνικών σε αρδευτικούς τάφρους της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
Συγκεκριμένα στην Τ.Κ. Ακροποταμιάς (επί της Επαρχιακής Οδού 2 «Άρτα - Νεοχώρι» Χ.Θ. 10+400) θα γίνει καθαίρεση του υπάρχοντος τεχνικού και κατασκευή νέου κυβοτοειδούς οχετού 2Χ2, σύμφωνα με την εγκεκριμένη διατομή όπως μελετήθηκε από την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ», μήκους 17,00 m περίπου. Επίσης θα γίνει βελτίωση της υφιστάμενης οδού, η οποία συμβάλλει με την επαρχιακή οδό Άρτας – Νεοχωρίου, με την κατασκευή μίας στρώσης στράγγισης με κατάλληλα υλικά εξυγίανσης μέσου συμπυκνωμένου πάχους 0,15 m, μίας στρώση υπόβασης μεταβλητού μέσου συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m και μιας στρώσης βάσεως συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m, τέλος θα κατασκευασθεί ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αφού προηγηθεί η εργασία της προεπάλειψης.
Στο Τ.Κ. Γραμμενίτσας (επί της παράλληλης της Ιόνιας οδού και 1.680,00 m από τη συμβολή με την επαρχιακή οδό 5) θα γίνει επέκταση του υφιστάμενου κυβοτοειδούς οχετού 1Χ1, σύμφωνα με την εγκεκριμένη διατομή όπως μελετήθηκε από την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ», μήκους 2,00 m περίπου. Επίσης θα γίνει βελτίωση της υφιστάμενης ασφάλτινης οδού μήκους περίπου 50 m με την κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων, αφού προηγηθεί η εργασία της συγκολλητικής επάλειψης, καθώς και βελτίωση της βατότητας τμήματος της οδού, μετά το πέρας του υπάρχοντος ασφαλτικού, μήκους περίπου 90 m, με την κατασκευή μίας στρώση υπόβασης μεταβλητού μέσου συμπυκνωμένου πάχους 0,15 m και μιας στρώσης βάσεως συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m, τέλος θα κατασκευασθεί ισοπεδωτική στρώση.
Η συνολική δαπάνη των εργασιών του έργου ανέρχεται σε 48.387,10 € και με το ΦΠΑ 60.000,00 €.
Το παραπάνω έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του προγράμματος της Περιφερειακής Ενότητας Άρτιας έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2022. Σχετική η με αριθμό 5/11/11.03.2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου περί έγκρισης 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και η με αριθμό πρωτ. οικ 1153/15.04.2022 (Α/Α 1173) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Άρτας που καταχωρήθηκε με α/α 1155 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών
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