



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

ΕΡΓΟ: ΝΠΔΔ 2024
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: Βελτίωση - συντήρηση πεδινού οδικού δικτύου
της ΠΕ Άρτας για το έτος 2024

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Άρθρο αναθεώρησης	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητες	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
		ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)						
1	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m ²	12,000.00	0.45	5,400.00	
2	ΝΤ Δ-6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ-4421B	ton	1,000.00	79.18	79,180.00	
	Δ-8	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας						
3	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4321B	m ²	100.00	8.08	808.00	
		Αθροισμα (ΣσΔ') Ασφαλτικά					85,388.00	85,388.00
		ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ						
		ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ						
	E-17	Διαγράμμιση οδοστρώματος						
4	E-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m ²	800.00	3.80	3,040.00	
		Αθροισμα (ΣσΕ') Σήμανση - Ασφάλεια					3,040.00	3,040.00
		Αθροισμα Δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη Σσ						88,428.00
		ΓΕ και ΟΕ 18 %						15,917.04
		Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη (ΣΣ)						104,345.04
		Απρόβλεπτα 15%						15,651.76
		Σύνολο Σ1						119,996.80
		Αναθεώρηση						970.94
		Σύνολο Σ2						120,967.74
		ΦΠΑ 24 %						29,032.26
		Συνολική Δαπάνη Έργου						150,000.00

Άρτα, 09.04.2024
Η Συντάξασα

Χρυσάνθη Τσιρώνη
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Άρτα, 09.04.2024
Η Αν. Προϊσταμένη ΤΣΕ

Ιωάννα Ζαρκάδα
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Άρτα, 09.04.2024
Η Αν. Προϊσταμένη ΔΤΕ

Αλεξία Παππά
ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός

	119,996.80
0.81%	3,599.90
	123,596.70
	29,663.21
	153,259.91