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ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η κατασκευή επειγόντων αντιπλημμυρικών έργων στο Νομό Άρτας.
Ειδικότερα προβλέπονται οι εξής εργασίες αποκατάστασης στην κοίτη του παλαιού γεφυριού Άρτας στον ποταμό Άραχθο (Σύμφωνα με μελέτη, που βρίσκεται στην Υπηρεσία μας, για τις αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης του Γεφυριού μετά τις πλημμύρες):
1) Ανόρθωση των πλαγιασμένων πασσαλοσανίδων με τη βοήθεια βαρέως χωματουργικού μηχανήματος (μπουλντόζα), καθώς και απομάκρυνση εδαφικού υλικού εκ των ανάντη για να μπορεί να σταθεί όρθια η πασσαλοσανίδα (βλ. Σχέδιο). 
2.1) Πλήρωση των έγκυλων της υποσκαφής κατάντη και ανάντη των πασσαλοσανίδων με σκυρόδεμα C20/25 (βλ. Σχέδιο).
2.2.) Πλήρωση της υποσκαφής που έχει γίνει στο δεξιό κατά τη ροή άνοιγμα.

3)
Ισοπέδωση και συμπλήρωση της κοίτης στο επίπεδο που είναι αναγκαίο για την τοποθέτηση συρματοκιβωτίων κοίτης.

Αποκατάσταση συρματοκιβωτίων κάτω από τη γέφυρα σε ολόκληρο το μήκος της, καθώς και τμημάτων ανάντη και κατάντη αυτής.
Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν όταν διακοπεί η ροή του νερού του Αράχθου μετά από ειδοποίηση της ΔΕΗ και ο ανάδοχος οφείλει να οργανώσει τον τρόπο  εκτέλεσης των εργασιών στο χρονικό διάστημα το οποίο θα κυμαίνεται από 15 έως 20 ημέρες τους μήνες Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο σύμφωνα με τους περιορισμούς της σχετικής άδειας της ΔΕΗ.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 40.604,15 € και είναι συνολικής δαπάνης 50.000,00 € με τον ΦΠΑ, σύμφωνα με την Αριθ. Πρωτ. 27698/1136 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία εγκρίνεται διάθεση πίστωσης 50.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2014ΕΠ53000004 Αποκατάσταση - καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000016)” (Υποέργο: «Αποκατάσταση κοίτης Αράχθου στην παλαιά γέφυρα Άρτας»).
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